

## 11 Valoración Económica del Proyecto

Se detalla el valor de cada partida específica y se agrupan los importes.

<b>CONSULTORÍA Ingeniería Requisitos, Definición y Asistencia a la implantación con Formación personal</b>	<b>COSTE PROYECTO (B.Imponible €)</b>
Para el análisis y levantamiento de requisitos. Definición del sistema para secciones trabajo taller, gestión logística y almacén e integración bases datos actuales	2,170.00 €
Asistencia técnica implantación, con volcado de maestros, integración de datos históricos, bases de datos e integración ERP y capacitación personal en uso con volcado de maestros	6,220.00 €
<b>Subtotal Consultoría Análisis y Asistencia a Implantación e Integración ERP</b>	<b>8,390.00 €</b>
<b>SOFTWARE PERSONALIZADO DESARROLLO</b>	<b>COSTE PROYECTO (B.Imponible €)</b>
SERVICIO DE CONSULTORÍA Y DESARROLLO MÓDULOS PERSONALIZADOS i3MES+SGA	12,810.00 €
SERVICIOS MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2020 A OCTUBRE 2021 (cuota mensual 250 €/mes sept 20 a oct 21 a.i.) -posterior a sept 2020-	s/contrato
Derechos de Uso de Software i3MES sujetos a contrato de Mantenimiento por 99 años	5,500.00 €
<b>Subtotal de Derecho de uso, personalización y Mantenimiento Año 1</b>	<b>18,310.00 €</b>
<b>HARDWARE</b>	<b>COSTE PROYECTO (B.Imponible €)</b>
Terminales HMI y Operativos en Taller táctiles (previstos 2 PC industriales)	2,600.00 €
Hardware Captura Datos en Máquina y servicios de integración con almacén automático	A determinar s/PLC y nº máquinas
Equipos Móviles Centro de Trabajo Taller y visitas a planta cliente (previstas 2 tabletas)	1,700.00 €
Equipos lectura y escritura Radio Frecuencia o etiquetas código de barras	A determinar
Equipos Móviles para Almacén y gestión ubicaciones	A determinar
<b>Subtotal Hardware</b>	<b>4,300.00 €</b>

<b>COSTE TOTAL PROYECTO hasta Octubre 2021</b>	<b>COSTE PROYECTO (B.Imponible €)</b>
CONSULTORÍA Y SOFTWARE	26,700.00 €
HARDWARE	4,300.00 €
<b>TOTAL proyecto digitalización</b>	<b>31,000.00 €</b>

## 12 Forma de Pago y condiciones de entrega

La forma de pago propuesta es la que sigue:

- 30% a la formalización de pedido, pago a la vista
- 20% a la entrega de la especificación de requisitos (SRS) al cliente
- Dkad
- Se detalla el valor de cada partida específica y se agrupan los importes.



Pontevedra, 15 de junio de 2020

Por el Equipo de Ingeniería de Digitalización Industrial

Anxo Mourelle

Manuel Portela