

Emisor:

i3te I+D+I,SL

Os Eidos, 22 - Atios
36418 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

**PROTOTIPADO Y MECANIZADOS DE GALICIA S.L.
(PROMEGA)**

Señor Francisco Veiga Salgado
Parque Empresarial Porto do Molle, 18 nave 7D
36350 NIGRÁN

NIF: B27829431

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
SISTEMA DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES (MES-MOM) EN EL TALLER DE PROMEGA EN PORTO DO MOLLE - NIGRÁN - PONTEVEDRA con el detalle que sigue:	21%	0,00	1	0,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
PERSONALIZACIÓN DE SOFTWARE i3MES incluyendo: 1.- Sincronización de Clientes, Artículos, Personal, Proveedores y Proyectos (OTs) a través de software desarrollado a medida 2.- Definición de Estructuras (Operaciones, Rutas de Taller, Familias, Grupos de Máquinas y máquinas, ...) 3.- Estimación de OTs en estado "en definición" con exportación a Excel para base de cotizaciones incluyendo horas, materiales o servicios y subcontratas 4.- Definición de Proyectos OTs y Operaciones (hoy denominadas OTs y detalles) con fechas de entrega, Operaciones con horas y materiales aplicables con unidades y hojas de verificación/medida) 5.- Captura de tiempos e imputación en Proyectos/OTs a partir de pantallas táctiles suministradas (ver partida equipos y Hardware) para operarios del taller de Porto do Molle de mecanizado y taller de calderería por medio de software iBonTrack en local instalado en entorno windows. 6.- Captura de tiempos e imputación en Proyectos/OTs con software en teléfonos móviles o puesto PC con conexión a internet para administración y personal en movilidad y software iPalTrack en movilidad. Reportes por operario, Orden de Trabajo y Operación.	21%	23 750,00	1	23 750,00
DESARROLLOS ESPECÍFICOS 7.- Software IFSCD para sincronización de tablas datos con el ERP existente de los campos a sincronizar según punto 1.	21%	1 550,00	1	1 550,00
DESARROLLOS ESPECÍFICOS 8.- Software de Captura de datos en 5 modelos diferentes de fresadoras para reportar - horas alimentación - horas de giro en vacío - horas de arrancado de material Nota: Fresadoras: Goratu Innova 15, 2*Deckel Maho DMC 103 V, Ibarmia ZHV 45/3000, MAS MCV, Anayak HVM 3300.	21%	1 150,00	1	1 150,00
DESARROLLOS ESPECÍFICOS 9.- Software para Captura de datos en dispensador de herramientas existente (integración de tablas ya existentes)	21%	950,00	1	950,00
DESARROLLOS ESPECÍFICOS 10.- Software para programación de rutas de recogida de piezas y entrega a clientes (albaranes generados en el ERP en papel) que incluya la carga de entre	21%	1 350,00	1	1 350,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
HARDWARE INDUSTRIAL PROFESIONAL CAPTURA DE DATOS - 11.- Equipo y accesorios Controladora iBOX 883 o tecnología equivalente para la captura de datos en puertos RJ45 existentes s/indicaciones de PLC controladora del fabricante.	21%	560,00	6	3 360,00
HARDWARE INDUSTRIAL PROFESIONAL HMI IMPUTACIONES OPERARIOS (4 uds taller mecanizado, 2 uds taller calderería/montaje) 12.- PC industrial PROTON series con las siguientes características: Pantalla táctil resistiva 18,5"; formato 16:9 Resolución 1366x1024 Procesador Intel i5 RAM 8 GB SO DIMM HDD SSD 256 GB SATA 3 4 puertos USB 3.0; 1 puertos RS232; 1 puerto configurable RS232/RS422/RS485; 1 puerto RJ-45 1 GB; 1 salida HDMI (a petición); 1 Mini PCIe (a petición) - Alimentación 8 a24 VDC@3A - Fuente de alimentación externa 100-240 VAC - Acabado lacado gris - Windows 10 Pro 64 bits Licencia Incluida.	21%	1 300,00	6	7 800,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
<p>CONDICIONES DE VENTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Venta Software con Licencia por 99 años hasta un máximo de 100 usuarios simultáneos - Venta vinculada a un contrato de soporte por valor de 350 €/mes, sin coste durante los primeros 6 meses de operación tras el inicio de imputaciones. El contrato se firmará a la entrega del software de imputaciones instalado y en operación y entrará en vigor al inicio del séptimo mes tras la fecha de entrega que se consignará en albarán de entrega. <p>PLAZO DE ENTREGA: (a concretar en reunión de lanzamiento tras pedido)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análisis: 4 semanas tras firma de pedido con entrega de especificación de requisitos SRS. Entregable documento SRS. - Personalización: 8 semanas tras entrega SRS. Entregable: Software instalado en terminales de taller para imputar. - Acompañamiento en puesta en marcha y formación personal: 4 semanas tras la instalación de software en terminales con visitas semanales y seguimiento telefónico. Entregable: Manual formativo en formato vídeo y/o capturas pantalla y documentos formación en PROMEGA. - Desarrollo captura de datos: 6 semanas simultáneas a acompañamiento en puesta en marcha. Entregable: Albaranes conexión equipos. - Programa de rutas: 2 semanas tras finalización de captura de datos. Entregable: software de rutas en operación con pruebas 2 semanas. <p>TOTAL ESTIMATIVO PLAZO: 6 MESES (según integración y grado de implicación de la dirección y cuadros de PROMEGA).</p>	21%	0,00	1	0,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
FORMA DE PAGO para Software (salvo disposición específica acordada entre las partes por programa de subvención): - 10% al pedido, pago a la vista, contra pedido firmado. El proyecto se inicia a la recepción del importe. - 10% a la entrega del análisis reflejado en SRS, pago a 30 días fecha factura, contra la recepción del documento de SRS. - 50% a la entrega del software para imputaciones en planta, pago a la vista, contra los albaranes de entrega de software instalado en PC Proton, pago a 30 días f.f. - 25% a la entrega del Hardware de captura de datos y los PC PROTON, pagaderos a la vista (caso de entregas parciales se facturarán las unidades realmente entregadas a los precios consignados en esta propuesta). Pago a 30 días f.f. - 5% a la entrega de los desarrollos específicos de captura de datos y programación de rutas de recogida, pago a 30 días fecha factura.	21%	0,00	1	0,00
001.- Análisis - Definir orientación y definir maestros, OT's, operaciones	21%	0,00	60	0,00
002.- Análisis definir IFSCD	21%	0,00	12	0,00
003.- Análisis - Escribir SRS	21%	0,00	14	0,00
005.- Análisis - Definir análisis y capturas	21%	0,00	10	0,00
006.- Hardware - Fabricar 6 protones	21%	0,00	15	0,00
007.- Digitalizar - Personalización i3MES	21%	0,00	60	0,00
008.- Digitalizar - Visitas a planta para comprobar personalización y validar	21%	0,00	40	0,00
009.- Digitalizar - Desarrollo de IFSCD	21%	0,00	18	0,00
010.- Captura de Datos de 5 modelos de fresadoras	21%	0,00	20	0,00
011.- Captura de datos en dispensador de herramientas	21%	0,00	7	0,00
012.- Digitalizar - Programación de rutas de recogida de piezas	21%	0,00	15	0,00
013.- Hardware - Fabricación de 6 iBox	21%	0,00	13.5	0,00
014.- Captura - Puesta en marcha y pruebas	21%	0,00	24	0,00
015.- Auxiliares - Visitas análisis	21%	0,00	8	0,00
016.- Auxiliares - Instalaciones en planta	21%	0,00	10	0,00

Condiciones de pago: A la recepción de la factura

Importe 39 910,00

Total IVA 21% 8 381,10

Total 48 291,10