



Presupuesto

Ref. : PR1304-0796

Fecha : 10/04/2013

Fecha fin validez : 25/04/2013

Código cliente : 435077

Emissor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

VIZA AUTOMOCION,S.A.U.

ANA BELEN VAQUERO

POLIGONO IND. AS GANDARAS

PCLA.206-C

APARTADO 150

36400 PORRIÑO

NIF: A36614352

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Modificación integral de la plataforma de trazabilidad Logis3, para soporte de cualquier formato de etiqueta. - Análisis de requerimientos y dependencias - Análisis estructural de base de datos. - Actualización iVizaPrd - Actualización VzBc - Actualización Sistema de Rechazos soldadura - Actualización Sistema de Aprobación soldadura - Actualización Sistema de recuperaciones (Talleres) - Actualización Sistema de Bloqueos (DLock) - Actualización Sistema de informes. - Pruebas y puesta en marcha.	21%	1,00	3513.51	3 513,51
Modificación parcial de la plataforma de trazabilidad Logis3, para soportar etiqueta B78. - Actualización Sistema de Rechazos soldadura - Actualización Sistema de Aprobación soldadura - Actualización Sistema de recuperaciones (Talleres) - Actualización Sistema de informes, habrá un acceso específico para la explotación de datos del B78 - Pruebas y puesta en marcha.	21%	1,00	1505.79	1 505,79



Presupuesto

Ref. : PR1304-0796

Fecha : 10/04/2013

Fecha fin validez : 25/04/2013

Código cliente : 435077

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Plazos de entrega: - Opción 1: Tiempo de desarrollo y puesta en 2/3 semanas. - Opción 2: Tiempo de desarrollo y puesta en marcha 1 semana. - Disponibilidad para inicio de los trabajos: A coordinar con el resto de los trabajos pendientes o iniciados, según la urgencia que tengan.	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Importe	5 019,30
Total IVA 21%	1 054,06
Total	6 073,36