



Presupuesto

Ref. : PR1403-1068

Fecha : 25/03/2014

Fecha fin validez : 09/04/2014

Emissor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

SPETEL GALICIA,S.L.

Señor JOSE L. GARCIA RODRIGUEZ

C/ PI Y MARGALL,62-BAJO

36202 VIGO

NIF: B36772234

Importes visualizados en Euros

| Designación | IVA | P.U. | Cant. | Dto. | Importe |
|---|-----|-------|-------|------|----------|
| *Sistema de control de Trazabilidad y Proceso para la gestión del Consejo Regulador del Ribeiro | 21% | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| * MODULO 1: Proceso de campo. | 21% | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| > Análisis de procesos, procedimientos y requerimientos. | 21% | 55,50 | 24 | | 1 332,00 |
| > Desarrollo informático del módulo, adaptación al proceso. | 21% | 55,50 | 70 | | 3 885,00 |
| > Puesta en marcha, adaptaciones y modificaciones en función de experiencia de uso. | 21% | 55,50 | 14 | | 777,00 |
| > Elaboración de entregables y documentación | 21% | 55,50 | 3 | | 166,50 |
| * MODULO 2 : Proceso de trazabilidad | 21% | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| > Análisis de procesos, procedimientos y requerimientos. | 21% | 55,50 | 35 | | 1 942,50 |
| > Desarrollo informático del módulo, adaptación al proceso. | 21% | 55,50 | 120 | | 6 660,00 |
| > Puesta en marcha, adaptaciones y modificaciones en función de experiencia de uso. | 21% | 55,50 | 14 | | 777,00 |
| > Elaboración de entregables y documentación | 21% | 55,50 | 3 | | 166,50 |
| * MODULO 3 : Sistema de explotación y toma de decisiones | 21% | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| > Análisis de requerimientos y necesidades del negocio. | 21% | 55,50 | 45 | | 2 497,50 |



Presupuesto

Ref. : PR1403-1068

Fecha : 25/03/2014

Fecha fin validez : 09/04/2014

Importes visualizados en Euros

| Designación | IVA | P.U. | Cant. | Dto. | Importe |
|---|-----|------------|-------|--------|-----------|
| > Desarrollo informático del módulo, implementación del sistema de inteligencia de negocio. | 21% | 55,50 | 96 | | 5 328,00 |
| > Puesta en marcha, adaptaciones y modificaciones en función de experiencia de uso. | 21% | 55,50 | 30 | | 1 665,00 |
| > Elaboración de entregables y documentación | 21% | 55,50 | 3 | | 166,50 |
| * MODULO 4 : Módulo de publicación y gestión externa | 21% | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| > Análisis de requerimientos, definición de formatos y ronda de toma de datos y necesidades con los productores. | 21% | 55,50 | 35 | | 1 942,50 |
| > Diseño gráfico, implementación del portal web. | 21% | 55,50 | 70 | | 3 885,00 |
| > Publicación del portal, instalación en el hosting, documetación. | 21% | 55,50 | 16 | | 888,00 |
| * MODULO 5 : Integración con sistemas de: gestión externas,RR.HH. y otros | 21% | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| > Análisis de requerimientos, análisis de aplicaciones de terceros, definición de interfaces. | 21% | 55,50 | 20 | | 1 110,00 |
| > Adpatación de los servicios de intercambio de datos (IFSCd) | 21% | 55,50 | 35 | | 1 942,50 |
| > Puesta en marcha, ajustes y pruebas. Elaboración de entregables y documentación. | 21% | 55,50 | 16 | | 888,00 |
| * MODULOS OPCIONALES: Gestión de No Conformidades según modelo: 9001-22000 | 21% | 1 450,00 | 1 | Oferta | 0,00 |
| *PLAZO DE ENTREGA: A convenir. Objetivo Módulo 1: Implantado en la primera semana de Septiembre | 21% | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| *FORMA DE PAGO: 30% Al pedido Resto: Facturación por hitos/certificaciones, a convenir según el plan de desarrollo e implantación | 21% | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| DESCUENTO: 15% | 21% | -5 402,925 | 1 | | -5 402,93 |

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Importe 30 616,57

Forma de pago: Giro

Total IVA 21% 6 429,52

Total 37 046,09