



## Presupuesto

Ref. : PR1404-1199

Fecha : 17/09/2014

Fecha fin validez : 17/09/2014

Emissor:

### i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

### MARPOSS, S.A.

PASEO ZONA FRANCA,83-95,4ª PLANTA

08038 BARCELONA

NIF: A08370215

Importes visualizados en Euros

| Designación   | IVA | P.U.      | Cant. | Importe   |
|---|-----|-----------|-------|-----------|
| Modificación máquina de Ejes para la gestión del nuevo estativo de medida y admisión de dos nuevas referencias.<br><br>- Apertura del proyecto, análisis de documentación previa y software.<br>- Análisis técnico de la ampliación.<br>- Diseño de eléctrico, generación de planos en dwg.<br>- Recableado de entradas/salidas digitales a bornas y marcado.<br>- Recableado y cableado de las señales de detectores, actuadores, elementos de seguridad y señales de entrada/salida y selección de programa del E9066N.<br>- Reprogramación del PLC de acuerdo al procedimiento de trabajo especificado (pendiente de entrega/definición por parte de Marposs)<br>- Reprogramación del panel de operador.<br>- Pruebas y puesta en marcha<br>- Formación y entrega de documentación | 21% | 10 920,00 | 1     | 10 920,00 |



# Presupuesto

Ref. : PR1404-1199

Fecha : 17/09/2014

Fecha fin validez : 17/09/2014

Importes visualizados en Euros

| Designación   | IVA | P.U.     | Cant. | Importe  |
|---|-----|----------|-------|----------|
| <p>Modificiación del máquina de medición de Càrter para la medida y control de dos referencias una monoarbol y otra biarbol.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalar y cablear nuevo selector de referencias en el panel de mandos.</li> <li>- Cableado y mando de la electroválvula del tampón.</li> <li>- Cableado de 2 detectores de posición del estativo.</li> <li>- Modificación del programa del PLC según especificaciones indicadas por Marposs.</li> <li>- Recableado y cableado de las señales de detectores, actuadores, elementos de seguridad y señales de entrada/salida y selección de programa del E9066N.</li> <li>- Programación del panel de operador.</li> <li>- Programación del marcador de impacto para añadir marcado de la nueva referencia.</li> <li>- Pruebas y puesta en marcha</li> <li>- Formación y entrega de documentación</li> </ul> <p>Selector de dos posiciones + 1 càmara NA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material eléctrico diverso (cables, punteras, bornas de tierra, bornas de separación, bornas , marcadores etc...)</li> </ul> | 21% | 5 880,00 | 1     | 5 880,00 |
| <p>Suministro del siguiente material:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selector de tres posiciones + 2 càmaras NA</li> <li>- Selector de dos posiciones + 1 càmara NA</li> <li>- Material eléctrico diverso (cables, punteras, bornas de tierra, bornas de separación, bornas , marcadores etc...)</li> </ul>   | 21% | 0,00     | 1     | 0,00     |
| <p>Plazo de ejecución: 1 a 2 semanas.</p> <p>Disponibilidad: a convenir.</p>  | 21% | 0,00     | 1     | 0,00     |



# Presupuesto

## Ref. : PR1404-1199

Fecha : 17/09/2014

Fecha fin validez : 17/09/2014

Importes visualizados en Euros

| Designación   | IVA | P.U. | Cant. | Importe |
|---|-----|------|-------|---------|
| <b>Forma de pago:</b><br>- 30% a la aceptación de la oferta mediante transferencia.<br>- 70% a la finalización de los trabajos en planta transferencia a 60 días fecha fra.   | 21% | 0,00 | 1     | 0,00    |
| <b>Exclusiones:</b><br>- Quedan fueran del alcance de esta oferta todos los trabajos no incluidos en la misma.<br>- Quedan excluidos de esta oferta el suministro de aquellos materiales que no estén detallados en la misma. | 21% | 0,00 | 1     | 0,00    |
| <b>Este precio incluye:</b><br>-Gastos Desplazamiento<br>-Dietas<br>-Hotel  | 21% | 0,00 | 1     | 0,00    |

**Condiciones de pago:** Pago a 30 días

**Importe** 16 800,00

**Forma de pago:** Giro

**Total IVA 21%** 3 528,00

**Total** 20 328,00