



Presupuesto

Ref. : PR1505-1372

Ref. client : PROYECTO TRAZABILIDAD CRDO RIB

Fecha : 08/05/2015

Fecha fin validez : 08/05/2015

Emissor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

SOLUCIONES GLOBALES DE INFORMATICA APLICADA, S.L.

POLIGONO IND. A GRANXA

EDIFICIO CIE

RUA D, PARALELA 3, PARCELA 152

36475 PORRIÑO

NIF: B27810001

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
*Sistema de control de Trazabilidad y Proceso para la gestión del Consejo Regulador del Ribeiro	21%	0,00	1		0,00
* MODULO 1: Proceso de campo.	21%	0,00	1		0,00
> Análisis de procesos, procedimientos y requerimientos.	21%	55,50	24		1 332,00
> Desarrollo informático del módulo, adaptación al proceso.	21%	55,50	70		3 885,00
> Puesta en marcha, adaptaciones y modificaciones en función de experiencia de uso.	21%	55,50	14		777,00
> Elaboración de entregables y documentación	21%	55,50	3		166,50
* MODULO 2 : Proceso de trazabilidad	21%	0,00	1		0,00
> Análisis de procesos, procedimientos y requerimientos.	21%	55,50	35		1 942,50
> Desarrollo informático del módulo, adaptación al proceso.	21%	55,50	120		6 660,00
> Puesta en marcha, adaptaciones y modificaciones en función de experiencia de uso.	21%	55,50	14		777,00
> Elaboración de entregables y documentación	21%	55,50	3		166,50
* MODULO 3 : Sistema de explotación y toma de decisiones	21%	0,00	1		0,00
> Análisis de requerimientos y necesidades del negocio.	21%	55,50	45		2 497,50



Presupuesto

Ref. : PR1505-1372

Ref. client : PROYECTO TRAZABILIDAD CRDO RIB

Fecha : 08/05/2015

Fecha fin validez : 08/05/2015

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
> Desarrollo informático del módulo, implementación del sistema de inteligencia de negocio.	21%	55,50	96		5 328,00
> Puesta en marcha, adaptaciones y modificaciones en función de experiencia de uso.	21%	55,50	30		1 665,00
> Elaboración de entregables y documentación	21%	55,50	3		166,50
* MODULO 4 : Módulo de publicación y gestión externa	21%	0,00	1		0,00
> Análisis de requerimientos, definición de formatos y ronda de toma de datos y necesidades con los productores.	21%	55,50	35		1 942,50
> Diseño gráfico, implementación del portal web.	21%	55,50	70		3 885,00
> Publicación del portal, instalación en el hosting, documentación.	21%	55,50	16		888,00
* MODULO 5 : Integración con sistemas de: gestión externas,RR.HH. y otros	21%	0,00	1		0,00
> Análisis de requerimientos, análisis de aplicaciones de terceros, definición de interfaces.	21%	55,50	20		1 110,00
> Adpatación de los servicios de intercambio de datos (IFSCd)	21%	55,50	35		1 942,50
> Puesta en marcha, ajustes y pruebas. Elaboración de entregables y documentación.	21%	55,50	16		888,00
* MODULOS OPCIONALES: Gestión de No Conformidades según modelo: 9001-22000	21%	1 450,00	1	Oferta	0,00
>Tablet de 8" con Windows 8	21%	165,00	25		4 125,00
>Impresora Bluetooth con carro de 80	21%	185,00	25		4 625,00
*PLAZO DE ENTREGA: A convenir. Objetivo Módulo 1: Implantado en la primera semana de Septiembre	21%	0,00	1		0,00



Presupuesto

Ref. : PR1505-1372

Ref. client : PROYECTO TRAZABILIDAD CRDO RIB

Fecha : 08/05/2015

Fecha fin validez : 08/05/2015

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
*FORMA DE PAGO: 30% Al pedido Resto: Facturación por hitos/certificaciones, a convenir según el plan de desarrollo e implantación	21%	0,00	1		0,00

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Forma de pago: Giro

Importe	44 769,50
Total IVA 21%	9 401,63
Total	54 171,13