



Presupuesto

Ref. : PR1905-2304

Ref. client : Análisis y Desarrollo Implanta

Fecha : 13/05/2019

Fecha fin validez : 28/05/2019

Código cliente : 433636

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

KAUMAN,S.A.

RASELA-BUGARIN, S/N

36860 PONTEAREAS

NIF: A36625093

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
ANÁLISIS DE INTERFACES NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO ERP EN KAUMAN Y SU COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN (i3MES) DESARROLLADO POR I3TE SEGÚN ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN DEFINIDA POR LA DIRECCIÓN DE KAUMAN, S.A. Por medio de los hitos de trabajo y en sucesivas reuniones de consultoría en planta y oficina y trabajos en oficina se identificarán los elementos clave del ERP y su integración con el Sistema de Producción, desarrollando en su caso, las interfaces necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento coordinado de ambos sistemas, dando asistencia a la puesta en marcha e integrando las mejoras necesarias para la automatización del proceso. Nota: Descuento cliente preferente de cartera (15%).	21%	0,00	1		0,00
001.- Reunión de Lanzamiento y reuniones previas realizadas para la definición de los objetivos del ERP y su potencial interacción con i3MES según análisis realizado por la Dirección Financiera. Definición de aspectos y controles a considerar en el diseño de la integración. ENTREGABLE 1: Briefing objetivos marcados a considerar en implantación y mejoras según objetivos de la dirección.	21%	80,64	15	15%	1 028,16



Presupuesto

Ref. : PR1905-2304

Ref. client : Análisis y Desarrollo Implanta

Fecha : 13/05/2019

Fecha fin validez : 28/05/2019

Código cliente : 433636

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
002.- Consultoría ágil para Servicio de Análisis de Interfaces con la empresa de implantación del ERP (Deloitte) para la definición de las adaptaciones necesarias, así como reuniones con los responsables de producción, mantenimiento, laboratorio y otros. Esto debe permitir identificar el alcance y metodología para la integración del sistema. ENTREGABLE 2: Flujograma de proceso con identificación de puntos de intercambio, formato de archivos, listado de archivos a intercambiar e información a recibir/entregar a ERP MS NAV. Presentación previa a Kauman. Presentación posterior a consultor Deloitte MSNAV. ENTREGABLE 3: Acta reunión validación de propuestas y/o mejoras a considerar según prioridades de la dirección de Kauman	21%	80,64	62	15%	4 249,73
003.- Desarrollo de Software e interfaces necesarias para la puesta en marcha del sistema MES actualmente implantado en el nuevo ERP con arreglo a la estrategia definida con la dirección y servicios de la empresa de acuerdo a las conclusiones del Análisis. Incluye trabajos necesarios de soporte en marcha para la puesta en marcha, seguimiento de cronograma de implantación e informes sucesivos a la dirección de Kauman y las necesarias adaptaciones del sistema. ENTREGABLE 4: Software funcional probado para la integración	21%	60,57	170	15%	8 752,37
004.- Servicio de soporte y mantenimiento y asistencia del sistema de producción (cuota mensual a definir al finalizar la implantación según complejidad y módulos)	21%	0,00	1		0,00

Condiciones de pago: A 90 DIAS

Importe	14 030,26
Total IVA 21%	2 946,34
Total	16 976,60