

Emisor:

**i3te I+D+I,SL**

Os Eidos, 22 - Atios  
36418 Porriño ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

**DIMOLDURA IBÉRICA, S.L.**

CARRETERA DE QUINTANAR DE LA ORDEN A EL  
TOBOSO, KM 2,8  
45800 QUINTANAR DE LA ORDEN

NIF: ESB98390867

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
PRESUPUESTO PR1912-2478 SISTEMA DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES	0%	0,00	1	0,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
<p><b>FASE 0. ANÁLISIS PROCESOS Y VALIDACIÓN.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Definición del mapa de procesos e interconexiones.</li> <li>-Maestro de artículos, familias y criterios para gestión almacén y logística.</li> <li>- Maestro de operaciones y gamas de trabajo</li> <li>-Maestro de máquinas</li> <li>-Maestro de personal</li> <li>-Maestros complementarios de explotación de datos</li> <li>-Análisis del sincronizador IFSCD CON EL ERP</li> <li>-Definición de soluciones y elaboración de de la especificación de requisitos SRS.</li> <li>-Definición indicadores clave proceso y problemas prioritarios a acometer.</li> <li>-Identificación señales analógicas y digitales captura de señal en máquina.</li> <li>- Definicion de soluciones y elaboración de la especificación de requisitos SRS</li> </ul> <p>Forma de pago para esta partida.            Noviembre se factura 3286,80 euros            Diciembre se factura 4930,20 euros</p>	21%	8 217,00	1	8 217,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
<p><b>FASE 1. DIGITALIZACIÓN DE IMPUTACION TIEMPOS HOMBRE Y MÁQUINA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fabricación de Hardware necesario.</li> <li>- Personalización I3mes portal de explotación de datos</li> <li>-Personalización bonos Iban Track generador de bonos en planta.</li> <li>-Integración del software personalizado en los equipos suministrados y accesos en equipos planta y alojamiento de la base de datos generada.</li> <li>-Pruebas y seguimiento de puesta en marcharon sincronización con ERP.</li> <li>-Generación de cuadros de mando de la planta para responsables por roles.</li> <li>-Presentación de plataforma e interfaces de planta la dirección y formación usuarios.</li> <li>-Generación de primeros indicadores.</li> <li>-Inicio de fichajes y seguimiento durante 4 semanas.</li> <li>-Cierre de comisionado de fichajes de personas en digital para salto de sistema.</li> </ul> <p>Forma de pago para esta partida. Enero se factura 12051,60 euros Marzo se factura 18077,40 euros</p>	21%	30 129,00	1	30 129,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
<b>FASE 2. CAPTURA DE SEÑALES EN MÁQUINAS. CON AUTÓMATA O INTERF.</b> -Fabricación y suministro de controladoras de proceso. -Evaluación de protocolos y conexión de autómatas en planta. -Conexión con impresoras de planta (zebra). -Puesta en marcha pruebas y seguimientos. -Cierre de comisionado captura de señales  Forma de pago para esta partida. Mayo se factura 5478 euros Agosto se factura 8217 euros	21%	13 695,00	1	13 695,00
<b>FASE 3- CAPTURA SEÑALES COMPLEMENTARIA</b> -Identificación de señales complementarias relevantes a la vista de la experiencia. -Dotación de equipos y conexionado. -Puesta en marcha pruebas y seguimiento. -Cierre de comisionado captura de señales  Forma de pago para esta partida. Septiembre se factura 1095,60 euros Octubre se factura 1643,40 euros	21%	2 739,00	1	2 739,00

**Condiciones de pago:** Pago a 30 días

Importe	54 780,00
Total IVA 0%	0,00
Total IVA 21%	11 503,80
<b>Total</b>	<b>66 283,80</b>