

Emisor:

i3TE I MAS D MAS I,SL

Pol. Ind. A Granxa
Paralela, 4 - Parcela 119
36400 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

KAUMAN,S.A.

RASELA-BUGARIN, S/N
36860 PONTEAREAS(PONTEVEDRA)

NIF: A36625093

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
DESARROLLO DE MÓDULO DE CONTROL DE CALIDAD EN REVISIÓN DE PRODUCTO FINAL DE BANDA VULCANIZADA FABRICADA, incluyendo:	21%	4 850,00	1	4 850,00
001.- Interfaz de acceso de usuarios por registro interconectado con registro de usuarios actuales en el sistema de gestión de producción iBonTrack	21%	0,00	1	0,00
002.- Análisis de Requisitos de aplicativo y diseño del interfaz para la introducción de datos de revisión en campo a pie de banda	21%	0,00	1	0,00
003.- Desarrollo y programación de formulario multidispositivo para la recogida de los datos clave de la revisión (a saber: OT, Mesa, Cara, Defecto, Metraje, Lado conteo, lado defecto)	21%	0,00	1	0,00
004.- Desarrollo de tablas específicas para la recogida de los datos de calidad en la base de datos correspondiente con estándar compatible con sistema de gestión de producción	21%	0,00	1	0,00
005.- Desarrollo de módulo de obtención de informes con filtro de rango de fechas, OT, Mesa, Usuario y defecto	21%	0,00	1	0,00
006.- Desarrollo de maestros para la selección de los campos clave (Cara, Mesa, Defecto y Lado)	21%	0,00	1	0,00
007.- Pruebas funcionales internas y pruebas funcionales, tras instalación en entorno de cliente in situ con dos usuarios clave	21%	0,00	1	0,00
008.- Formación y puesta en servicio con seguimiento semanal durante las 4 primeras semanas de operación	21%	0,00	1	0,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Condiciones comerciales: - Plazo de Entrega: 6-8 semanas tras pedido - Condiciones Pago: 50% al pedido a la vista; 50% a la entrega 30 días fecha factura - Entrega: en sus instalaciones de Rasela - Bugarín - PO	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago: A la recepción de la factura

Importe	4 850,00
Total IVA 21%	1 018,50
Total	5 868,50