

Emisor:

Enviar a:

**i3TE I MAS D MAS I,SL**

Pol. Ind. A Granxa  
Paralela, 4 - Parcela 119  
36400 Porriño ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209  
Email: i3te@i3te.com  
Web: www.i3te.com

**PREMIUM MIX GROUP,S.L.**

C/CORCEGA,272 ENTRESUELO  
08008 BARCELONA

NIF: B59162701

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SOPORTERÍA DE ANTENAS Y ESCÁNERES EN LAS 5 LÍNEAS DE MONTE PINOS - ALMAZÁN - SORIA CON PORTICOS ELEVADOS s/Conversación mantenida	21%	0,00	1	0,00
001.- Suministro de materiales adicionales para conformar pórticos en L con perfilera estándar 45*90 mm pies y 45*45 brazos soportes de aprox. 2400 mm de altura y 1600 mm de ancho con pie de anclaje en cada una de las líneas (perfilera y anclajes) incluyendo accesorios de anclaje de sujeción de antena (se precisará la cooperación de planta para perforación de orificios de sujeción sobre placa hormigón).	21%	975,00	1	975,00
002.- Instalación y puesta en servicio de los soportes de antenas RFID, así como el ajuste parámetros para lectura según cada línea. Intalación de 5 líneas.2.5 días de trabajo, 1 técnico.	21%	72,00	20	1 440,00
003.- Costes de movilidad desplazamientos a planta 606 km*2	21%	0,50	1212	606,00
004.- Dietas estancia en planta técnico especialista	21%	120,00	3	360,00
Condiciones comerciales:	21%	0,00	1	0,00
CONDICIONES DE PAGO: - 30% al pedido a la vista para inicio compras - 70% a la finalización de la instalación pago a 30 días f.f.				
PLAZO ENTREGA: a convenir				
Envío de Materiales a Planta, incluyendo: Perfilería 90*45 - 2400 mm (BULTO 1 - 4 perfiles, BULTO 2- 2 perfiles)	21%	0,00	6	0,00
Perfilería 45*45 - 1600 mm (BULTO 3)	21%	0,00	6	0,00



Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Accesorios y complementos (BULTO 4): 6 "L" unión brazos 6 pies de anclaje a suelo 6 tapas 45*45 6 tapas 45*90 Tornillería cabeza martillo y varios	21%	0,00	1	0,00

**Condiciones de pago:** Pago a los 60 días

Importe	3 381,00
---------	----------

Total IVA 21%	710,01
---------------	--------

Total	4 091,01
-------	----------