



Presupuesto

Ref. : PR1302-0719

Fecha : 04/02/2013

Fecha fin validez : 19/02/2013

Código cliente : 433690

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

MARINA DAVILA SPORT,S.L.

Señor CARLOS GAGO

MUELLE DE REPARACIONES DE BOUZAS,S/N

36208 VIGO

NIF: B36835957

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Análisis, implementación y puesta en marcha Sistema de Gestión Integral de Marina Davila Sport	21%	0,00	1	0,00



Presupuesto

Ref. : PR1302-0719

Fecha : 04/02/2013

Fecha fin validez : 19/02/2013

Código cliente : 433690

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
<p>Aplicación de gestión integral, excepto las áreas de contabilidad y recursos humanos, con integración de los servicios y sistemas actualmente en funcionamiento desarrollados por i3TE, tales como control de accesos, gestión de torretas y suministros de combustibles -gasolinera-, también se podrá realizar la integración de sistemas de terceros, previo análisis técnico y valoración.</p> <p>La solución propuesta se basará en tecnología web activa, que permitirá el uso y explotación de datos desde cualquier dispositivo con un navegador web y acceso a la red, ya sea internet o intranet, por lo que el sistema estará disponible en local desde la instalaciones de Marina Davila Sport como accediendo desde fuera, siempre y cuando Marina Davila Sport permite acceso desde internet y bajo sus criterios de seguridad.</p> <p>El acceso al sistema será jerarquizado, previa autenticación del usuario mediante user/password (opcionalmente se podrían contemplar otros sistemas como tarjeta RFID o biometría).</p> <p>El sistema atenderá las siguientes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión administrativa de clientes, altas, bajas, modificaciones. - Gestión comercial, con al posibilidad de realizar ofertas. - Gestión de órdenes de trabajo para aquellas tareas a realizar en los barcos (mantenimientos, reparaciones) - Gestión simplificada un de pequeño almacén de materiales de respuestos y suministros. Sin gestión lógica, ni procesos de optimización. Permitirá la regularización manual de stocks. Permitirá el uso de códigos de barras. - Gestión de ocupación de barcos, en las áreas seca, agua y reparaciones. Con una operativa basada en visualización de planos y un interface muy simple. Gestión de ocupación de plazas, reservas, finalizaciones de reservas, contratos etc... - Operativa orientada a Marinería, con entradas y salidas de barcos. - Sistema integral vinculado, de tal forma que todos los servicios usados por los clientes queden vinculados y con integridad de información, por ejemplo una baja una estancia, implicará la baja en el sistema de control de accesos. - Sistema de notificaciones por email, tanto a nivel interno como hacia el exterior (clientes, proveedores etc...). 	21%	25 087,50	1	25 087,50



Presupuesto

Ref. : PR1302-0719

Fecha : 04/02/2013

Fecha fin validez : 19/02/2013

Código cliente : 433690

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
<p>La presente oferta incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consultoría y análisis. - Puesta en marcha, formación en la sede del cliente, 365x24, con un tiempo máximo de intervención de 1 hora. - Soporte y adaptación y re-análisis el primer año (quedaría fuera de esta cobertura, la solicitud por parte del cliente de cambios tales que afectaran profundamente al núcleo del sistema, la tecnología de desarrollo o los sistemas operativos soportados) - La elaboración y puesta en marcha del sistema de reportes adaptado según solicite el cliente. 	21%	0,00	1	0,00
<p>Plazo de entrega: Los plazos se convendrán a la firma del pedido, basándonos en un sistema de hitos vinculados (secuencial o paralelo), según el análisis de tareas desarrollado en el correspondiente diagrama de Grant que se aportará en la firma del pedido.</p> <p>Este proyecto requerirá la asignación de recursos por parte del cliente, y su posición/compromiso en el proyecto condicionará el ritmo de desarrollo, puesta en marcha etc..</p> <p>El diagrama de tiempos de desarrollo será actualizado cada 2 o 3 semanas (nuestro sistema de desarrollo plantea la distribución de tareas con una duración máxima, sprint, de 15 a 21 días).</p>	21%	0,00	1	0,00
<p>Proyecto: En i3TE se nombrará un coordinador de proyecto y un jefe de proyecto, que será los interlocutores con el equivalente en Marina Davila Sport, de tal forma que esta comisión gestionará la evolución del proyecto, cambios en los requisitos, validez de unidades funcionales, validación de interfaces etc..</p>	21%	0,00	1	0,00
<p>Forma de Pago: A convenir. Dado del carácter de desarrollo a medida, se plantea un pago inicial del 25%, el resto se orientará a la consecución de hitos/certificaciones, dejando un resto final que se cobrará a 60 días de finalización de la puesta en marcha del proyecto.</p>	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago: A la recepción de la factura

Importe	25 087,50
Total IVA 21%	5 268,38
Total	30 355,88