



## Presupuesto

Ref. : PR1306-0850

Fecha : 26/06/2013

Fecha fin validez : 11/07/2013

Emissor:

### i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

### TRANSITARIOS GLOBALES,S.L.

MUELLE DE REPARACIONES

DE BOUZAS, S/N

APARTADO CORREOS Nº 80

36208 VIGO

NIF: B36842037

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Análisis, implementación y puesta en marcha de las siguientes modificaciones solicitadas:	21%	0,00	1	0,00
1º Deshabilitar la cola de llamadas a las torretas para que funcione el mapa en tiempo real con la torreta y si otro usuario intenta hacer otra petición o el mismo le da varias veces le aparezca espere. > Análisis funcional y de dependencias. > Modificación aplicación web en su parte de escritorio y aplicación móvil. > Modificación firmware de las unidades de control SCSBY. > Modificación del servicio de comunicaciones en la parte del servidor.	21%	891,84	1	891,84
2º Poder deshabilitar las torretas que no estén operativas para que no haga intentos de reconexión o reducir este tiempo para que vaya más ágil. > Análisis funcional y de dependencias. > Modificación aplicación web en su parte de escritorio y aplicación móvil. > Modificación del servicio de comunicaciones en la parte del servidor.	21%	445,92	1	445,92



Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
3º En la parte móvil poder cambiar un barco de plaza. > Análisis funcional y de dependencias. > Modificación aplicación web en su parte de escritorio y aplicación móvil.	21%	668,88	1	668,88
4º Puesta en marcha in-situ, pruebas de funcionamiento, desplazamientos y dietas.	21%	278,70	1	278,70
Plazo de entrega: 2/3 semanas desde fecha confirmación pedido. Forma de pago: 30% al pedido, 30% a la entrega, resto 30 días fecha factura. Transferencia bancaria o giro.	21%	0,00	1	0,00

**Condiciones de pago:** A 75 DIAS

**No hay definido modo de pago por defecto. Corregir desde el módulo factura**

Importe	2 285,34
Total IVA 21%	479,92
<b>Total</b>	<b>2 765,26</b>