



Presupuesto

Ref. : PR1606-1653

Fecha : 21/06/2016

Fecha fin validez : 06/07/2016

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3º C
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

DEKOM VISUAL SOLUTIONS,S.L.

Señor JESUS GARZON CALVO
AVDA. SUR AEROPUERTO BARAJAS
Nº 16, PLANTA 3º B
CAMPUS EMPRESARIAL EISENHOWER
28042 MADRID

NIF: B85877371

Importes visualizados en Euros

| Designación | IVA | P.U. | Cant. | Importe |
|--|-----|----------|-------|-----------|
| >>OPCION 14" Monitor de acero inox. - Formato: 16:9 - Resolución: 1920 x 1080 - Luminancia: 300 candelas/m2 - Diagonal: 355 mm - Angulo de visualización: Horizontal 89º, Vertical: 89º - Tratamiento superficial: Antibrillo, antireflejos y endurecido - Entrada: VGA-HDMI - Construcción: Acero inox y aluminio.Especialmente diseñado para ser compatible 100% con el alojamiento actual | 21% | 420,00 | 110 | 46 200,00 |
| >>VP-461 Convertidor HDMI a VGA | 21% | 1 020,00 | 1 | 1 020,00 |
| >>LPB2826A PoE + Gigabit Switch 26 Port | 21% | 720,66 | 1 | 720,66 |
| >>LPB2848A PoE + Gigabit >Switch 26 Port | 21% | 1 441,35 | 2 | 2 882,70 |
| >>VX-HDMI-POE-MTX Transmisor IPX PoE | 21% | 316,06 | 1 | 316,06 |
| >>VX-HDMI-POE-MRX Receptor IPX PoE | 21% | 316,06 | 100 | 31 606,00 |
| >>VX-HDMI-IP-VESA Kit montaje | 21% | 13,50 | 100 | 1 350,00 |
| >>Plazo de entrega: 4/5 semanas para todo el material, excepto para los monitores especiales, cuyo plazo es de: 8/10 semanas. | 21% | 0,00 | 1 | 0,00 |
| >>Material situado en su Sede de Madrid | 21% | 0,00 | 1 | 0,00 |



Importes visualizados en Euros

| Designación | IVA | P.U. | Cant. | Importe |
|---|-----|------|-------|---------|
| ><Forma de pago: -40% A la formalización del pedido -30% A la entrega de los equipos -30% A 30 días fecha factura mediante giro bancario | 21% | 0,00 | 1 | 0,00 |

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Forma de pago: Giro

| | |
|---------------|-------------------|
| Importe | 84 095,42 |
| Total IVA 21% | 17 660,04 |
| Total | 101 755,46 |