



Presupuesto

Ref. : PR1712-1958

Fecha : 13/12/2017

Fecha fin validez : 28/12/2017

Emissor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3º C
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

ORGANIZ. PRODUCTORES DE PESCA FRESCA DEL PUERTO DE VIGO

Señor RAMON SANCHEZ PIÑEIRO
PUERTO PESQUERO,S/N
36202 VIGO

NIF: G36643088

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Software a medida del cliente para la Gestión de la Prevención en Centros de Trabajo de Armadores clientes de COAPRE. Requisitos de COAPRE: Menú de la aplicación, se establece en función del orden requerido en la información aportada para la presentación de la oferta: ? Administración o General o Riesgos o CAE ? Prevención o Plan de Prevención de Riesgos Laborales o Evaluación de Riesgos o Formaciones o Accidentes o Visitas a Centro o Memoria Anual o EPI o Informes ? Coordinación o CAE o Control de documentación o Estado de la documentación o Comunicaciones a taller ? Seguridad Marítima o SEGMAR	21%	34 480,00	1	34 480,00



Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRACIÓN Gestión de las tablas principales con los datos para cada uno de los módulos: Centros de trabajo, Actividades, Armadores, Procedimientos, Puestos, EPIS, Técnicos, Tareas, Riesgos, Medidas preventivas, Medidas correctoras, Responsables Causas, Referencias Normativas, Talleres, Trabajadores, Tipos y Zonas de coordinación PREVENCIÓN - Generado a partir del formato facilitado para la confección de la oferta. Las carpetas contendrán ficheros plantilla en formato Word, las plantillas contendrán palabras clave que serán sustituidas automáticamente por la aplicación con los datos del Armador, Centro de trabajo? - Las Evaluación de Riesgos, podrás ser por Centro de trabajo o Proceso o Tarea y Puesto. . De cada Evaluación se identifican los Riesgos y se evalúa y planifica la actividad preventiva entre las características en las tablas maestras (causas, medidas preventivas y medidas correctoras?). . Permitirá que el técnico asigne valores de Probabilidad y Consecuencia, para la generación de la Estimación de Riesgo, así como la probabilidad, temporalidad y responsables de las medidas correctora. . Creación de las fichas de Identificación, Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva. - Registro de las Actividades Formativas por Centro de Trabajo. Documentación vinculada para cada tipo de formación. Gestión de asistentes, ficha de registro de información entregada e impartida. - Registros de Accidentes, incluyendo los datos de los involucrados. - Registro de las visitas técnicas a los Centros de Trabajo. - Generación del Informe Memoria Anual de Actividades Preventivas. - Registro de los EPIS, vinculados a los puestos de trabajo.	21%	0,00	1	0,00



Importes visualizados en Euros				
Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
COORDINACIÓN - Gestión de la coordinación de los distintos centros de trabajo. La coordinación se hará sobre las contratas y trabajadores vinculados a cada centro de trabajo. Permitirá la creación del fax para la Autoridad Portuaria. - Almacenamiento de la documentación de los centros de trabajo y de los trabajadores. A cada documento se le asignará una fecha de vencimiento. - Informe de documentación pendiente por taller. - Envío a las empresas del informe de documentación pendiente. SEGURIDAD MARÍTIMA Generación del informe SEGMAR incluido en la documentación del proyecto.	21%	0,00	1	0,00
Plazo de entrega: 25 Semanas recepción pedido	21%	0,00	1	0,00
Forma de pago: -30% A la firma del pedido -70% A la entrega del Proyecto	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago: A la recepción de la factura

Importe	34 480,00
Total IVA 21%	7 240,80
Total	41 720,80