

Emisor:

Enviar a:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

QBO21, S.L. - Integración Logística

POCOMACO Parc A3-B
15190 A Coruña

NIF: B70597166

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
SERVICIO DE CONVERSIÓN DE CARROS SATÉLITE RANGER STORAX A WIFI/RADIO HÍBRIDA	21%	0,00	1	0,00
001.- Suministro de mando radio personalizado 8 botones para gestionar hasta 6 carros diferentes con módulo receptor en el carro. MÓDULO EMISOR común a 6 carros	21%	625,00	1	625,00
001.- Suministro de mando radio personalizado 8 botones para gestionar hasta 6 carros diferentes con módulo receptor en el carro. MÓDULO RECEPTOR PARA CADA CARRO.	21%	625,00	2	1 250,00
002.- Controladora iBox por cada carro con módulo WiFi y radio incorporado así como la lógica de la aplicación de control integrada	21%	523,00	2	1 046,00
003.- Desarrollo de Aplicación para la compatibilidad de WiFi Storax (pago único válido para todas las implantaciones). Se desarrollará una aplicación de comunicación y compatibilidad con STORAX Ranger para funcionamiento sobre TCP/IP integrando todos los comandos que se usan actualmente en STORAX	21%	2 500,00	1	2 500,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
004.- Asistencia Técnica para la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema híbrido de control remoto, consistente en: - Desinstalación del sistema de control remoto actual y su controladora embarcada en carro - Instalar y cablear controladora iBox - Instalar y cablear receptor radio acorde a necesidades - Configuración de iBox para comunicación WiFi con los datos de configuración de WiFi actual ya existente para otras unidades de Ranger - Instalación de software de comunicaciones TCP/IP en PC de planta a suministrar por el cliente ya existente. - Configuración de servicios de comunicaciones, test y pruebas - Pruebas funcionales sobre los carros Ranger Storax existentes - Cierre de la instalación de cada carro y entrega documentación - Pruebas con presencia responsable cliente y formación Plazo de pruebas estimado en campo 1 semana * 1 ingeniero y 1 técnico. Llegada Lunes, salida Viernes	21%	4 720,00	1	4 720,00
Plazo de entrega: a convenir según necesidades de producción y disponibilidad de materiales (plazos especiales a considerar como consecuencia de la pandemia sanitaria).	21%	0,00	1	0,00
Forma de Pago: según condiciones acordadas con ustedes				

Condiciones de pago: A 75 DIAS

Importe	10 141,00
Total IVA 21%	2 129,61
Total	12 270,61