

Emisor:

Enviar a:

i3te I+D+I,SL

Os Eidos, 22 - Atios
36418 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

CAMPOVO - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE OVOS, S.A.

Señor Vítor Mendes
QTA DA GRAMELA 9
3100-359 POMBAL - LEIRIA
Portugal

NIF: PT502410175

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
Solução integrada de controle de loop de caixas de ovos a seguir da classificadora Moba Omnia FT 330 con 5 cais de saída de paletes formados e 1 canle para alimentação paleta vazio - 5 cais de saída de paletes + 1 via de alimentação de paletes coa composición que sigue:	0%	193 787,00	1		193 787,00
1- RECOLHA CAIXAS FECHADORA E CÉLULA ROBOTIZADA Recolha de caixas de saída da fechadora e Ilha robotizada em cela com duplo perímetro de proteção para paletización de caixas inclui: a) buffer de saída da fechadora para recepção de caixas e recolha pelo robô b) Robô tipo ABB IRB 460 ou similar adaptado para o uso de paletização c) Garra Robótica especial de desenho propio con função dupla (mecânica para paleta e pneumática de vazio multipunto para caixa) d) Bancada de apoio específica calculada según esforço en Obra civil equilibrada para suporte do robô. e) Sistema de ampliação de campo de actuação para robô, para traslacao por meio de tracker de 7 m de comprimento Track tipo IRBT 4004 o similar para cubrir as 6 cais.	0%	0,00	1		0,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
<p>2- CÉLULA DE ENTREGA DE PALETES FORMADOS E ALIMENTAÇÃO PALETES VAZIOS</p> <p>Celula para saída de paletes incluindo</p> <p>a) 6 cais de saída em pista de rolos motorizados com freio e centrador de paletes e um caminho de rodela de 1500 mm com capacidade total para 2 paletes</p> <p>Nota: no caso de que fôr necessário poderia programarse que os cais de saída funcionen como alimentação de paletes nesa canle para multiformato de paletes.</p> <p>b) 1 pista de entrada de paletes para alimentação co seu caminho de rodela de 1500 mm de saída da estação con alimentador automático</p>	0%	0,00	6		0,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
3- CONTROLE GERAL, AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA Controle geral, automação e segurança da instalação com cuadros de controle e automatismos que inclui: -1 Armários elétricos de aço para controle da célula e recepção de sinal de marcha de tapete -1 autômata tipo OMRON NJ ou similar -1 rede de campo EtherCAT - 2 módulos de 8 entradas e 8 saídas distribuídas com fieldbus EtherCAT. 16 entradas digitais e 16 saídas - 1 farol de sinalização de luz e som - painel elétricos, pulsação, pulsadores de emergência, fontes de alimentação. - 1 computador industrial Proton com tela de toque de 19 " de classe profissional industrial acorde á instalação - 21 Fotocélulas com sistema IO-Link - 2 barreiras de laser de perímetro para a estação de paletização de protecção pessoal - Software integrado de controle de PLC e Robô - Software HMI com rastreabilidade de caixas e paletes incluído a selecção de canal de saída para cada referência - Plataforma de rastreabilidade sobre etiquetas para volcado de dados ao ERP SAGE ou similar para controle de etiquetas. - Programação da automação do tapete e da estação de robotização	0%	0,00	1		0,00
4- SISTEMA DE LECTURA DE CÓDIGOS DE BARRA E CÓDIGOS QR Fornecimento de sistema de leitura automática de código de barras 1d / 2d na linha, sincronizado com o avanço das caixas no tapete de saída da fechadora. A informação recolhida será enviada para uma tabela accesible pelo SAGE. Posibilitará a leitura a velocidade de avance tanto de códigos de barra do estándar GS1 como códigos BiDi. Os códigos de etiquetado deben cumplir os standards GS1 respectivos (EAN13, EAN14, EAN128, QR 177*177 módulos) e seren claramente legíveis	0%	0,00	1		0,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
5- ENGENHARIA, INSTALACAO E POSTA EN MARCHA CON COMISIONAMENTO - Engenharia de projeto, projeto e cálculo estrutural, detalhes construtivos e formulários de execução - Engenharia de integração e fabricação, teste, instalação e implantação incluido o planejamento de execução (prevista en continuo) - Desenho de planimetría honorários profissionais de pessoal de instalação, conexões, cabos e terminações, incluída a programação "in loco", con testes e direção de projeto técnico no âmbito do trabalho - Honorários profissionais de Engenheiros e Técnicos durante a preparação, instalação e posta en funcionamento (estimado 5 semanas) - Direcção Técnica de projeto - Estadía, milhagem e pernoite durante o projeto.	0%	0,00	1		0,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
CONDIÇÕES DA OFERTA: a) Condições Técnicas - Desenho para paletes formato Europalet 1200*800 sen sobremedida (paletes 1200*1000 mm non se inclúen para o robô). Tempo de ciclo de desenho da solução 480 caixas/hora - Equipos con instalación na planta de CAMPOVO Rua das Aves, 3100-308 Pombal, Portugal con posta en marcha. Engenharia de instalação apenas limitada ao âmbito do projeto apos a fechadora até entregue de paletes formados dacordo aos formatos fornecidos pelo cliente - Non se incluen trabalhos de obra civil excepto a formação da bancada de tracker nem qualquer instalação ou interconexao fóra do âmbito do projeto - O cliente debe fornecer alimentação eléctrica e assegurar o subministro de energia eléctrica, subministro de ár comprimido, fluidos, conexao de dados á rede, acceso as bases de dados e outras necesidades, em conformidade com requisitos técnicos a establecer de comum acordo após o pedido de compra. Durante o comissioning do projeto i3te poderá accesar a base de dados para comprobacao de registos de produccion.	0%	0,00	1	Oferta	0,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
<p>b) Condições contratuais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preços en euros e Oferta válida por 30 días após a data de emissao. - Transporte até a planta de equipamento non incluído - Garantía de Intervenção e peças non de desgaste 12 meses. <p>c) Condições financeiras e de pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 40% após a emissao do pedido de compra, com pagamento nos seguintes 10 dias da data da fatura (o pagamento sinala a data de início). * 40% mediante entrega na fábrica de Pombal do equipamento principal (robô, painel principal e elementos dos cais de entrada) con mediante guia de remessa, pagamento no prazo de 10 dias a contar da data da fatura * 10% na instalação e testes SAT (Site Acceptance Test), pagamento dentro de 30 dias da data da fatura * 10% após o start-up do alcance da instalação (operação asistida e comissioning máximo 5 días), pagamento dentro de 30 dias da data da fatura, demostrável con registos da base de dados de ciclos de trabalho. <p>CRONOGRAMA DE PROJETO:</p> <p>O cronograma de execução do projeto será estabelecido de acordo com o planejamento do cliente após a aceitação do pedido segundo a disponibilidade. A data de entrega será definida a partir do momento em que o pedido for formalizado. O pedido será formalizado após o pagamento do adiantamento e recebimento dos dados / amostras solicitado pela Unidade de Desenho de i3te.</p> <p>EXCLUSOES:</p> <p>Tudo não especificado nesta oferta.</p> <p>Equipamento de elevação e descarga: guindastes, empilhadeiras, ... que for necessário para os trabalhos e Obras civis, conexões ... que será fornecido pelo cliente ou cotizado en oferta específica.</p>	0%	0,00	1		0,00

Condiciones de pago: A la recepción de la factura

Importe	193 787,00
Total IVA 0%	0,00
Total	193 787,00