

Emisor:

Enviar a:

i3TE I MAS D MAS I,SL

Pol. Ind. A Granxa
Paralela, 4 - Parcela 119
36400 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

QBO21, S.L. - Integración Logística

POCOMACO Parc A3-B
15190 A Coruña

NIF: B70597166

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ELECTRIFICACIÓN SEGÚN ESTÁNDAR ESNOVA DE ALMACÉN A TEMPERATURA AMBIENTE EN VALENCIA (OBRA NUEVA) El almacén está compuesto por 4 módulos diferenciados que conforman un almacén común con un único pasillo común. Los módulos son como sigue: - 4 BBMM (Ground +3) - 7 BBMM (Ground +4) - 3 BBMM (Ground +5) PRECIO PARA CASO DE REALIZAR PREPARACIÓN DE MATERIAL E INSTALACIÓN POR NUESTRO PERSONAL Y PUESTA EN MARCHA (incluye desplazamientos, honorarios y dietas comida; No incluye hoteles a cargo QBO21 que se facturarán o cargarán al cliente). 1.- Cuadro General de Acometida, Mando y Maniobra - 12 211,97 euros 2.- Cuadros embarcados en cada base móvil - 5 082,01 euros 3.- Aparamenta de Mando y Maniobra por conjunto rodante de Base Móvil - 4 654,52 euros 4.- Sensórica de seguridad antiatropello y general de acceso a pasillo principal con relé para nivel PLd Esnova - 13 425,35 euros 5.- Acometidas generales - 1 574,47 euros 6.- Acometidas por módulo a motores - 2 253,74 euros 7.- Acometidas por módulo a Sensores de seguridad antiatropello y pasillos - 271,98 euros 8.- Honorarios Profesionales Programación, instalación y puesta en marcha con Kilometraje 1 viaje ida y vuelta sin hoteles (sólo comidas) - 19 564,00 euros 9.- Tableta control WiFi de bases móviles - 850,00 euros	21%	59 888,04		Opción

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
1.2 PRECIO PARA CASO DE REALIZAR PREPARACIÓN Y SUMINISTRO MATERIAL y PROGRAMACIÓN, SEGÚN LISTADO PUNTO 1.1 EX-WORKS N/OFICINAS E INSTALACIÓN POR PARTE DE QBO21	21%	46 368,04	1	46 368,04
CONDICIONES DE SUMINISTRO: - s/acuerdo general marco.	21%	0,00		Opción

Condiciones de pago: A la recepción de la factura

Importe	46 368,04
Total IVA 21%	9 737,29
Total	56 105,33