

Emisor:

**i3TE I MAS D MAS I,SL**

Pol. Ind. A Granxa  
Paralela, 4 - Parcela 119  
36400 Porriño ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209  
Email: i3te@i3te.com  
Web: www.i3te.com

Enviar a:

**COTERENA, S.L.**

Señor ANGEL PORTAS  
MUELLE REPARACIÓN DE BOUZAS, 12  
36208 VIGO

NIF: B36701530

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
001.- SISTEMA DE OPERACIÓN DE I3MES-IBONTRACK OFFLINE PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN NAVAL EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO A COBERTURA DE RED INTERNET O EN ÁREAS CON MALA CALIDAD DE ACCESO O COSTES EXCESIVOS DE CONECTIVIDAD (e.g. Satelital).	21%	15 890,00	1	15 890,00
- Análisis de Requisitos e identificación de casos y escenarios de trabajo en movilidad offline y casuística (OT sin conexión, falta OT y se trabaja sobre Orden de Trabajo Virtual, ampliaciones de OT existente pero partidas diferentes, ...).	21%	0,00	1	0,00
- Determinación del sistema para la carga en continuo de los datos en los dispositivos de movilidad en sistema local en función de los parámetros definidos en el análisis de casos.	21%	0,00	1	0,00
- Establecimiento de las entidades relevantes para la sincronización que permitan el trabajo offline de modo viable para la gestión por dispositivos en movilidad Windows en aplicación local cuando el dispositivo no detecta cobertura de red.	21%	0,00	1	0,00
- Dotación de dispositivos y disparos de no detección de cobertura de Red para pasar, tras una consulta de usuario, a modo offline por parte del dispositivo con aviso a usuario de modo offline.	21%	0,00	1	0,00

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importes visualizados en Euros	
					Importe
- Sistema para la sincronización previa del dispositivo durante el proceso de carga y tras detectar en un Centro de Trabajo de Coterena habilitado, la presencia de servidores de Producción que permita la sincronización de la base de datos	21%	0,00	1		0,00
- Instalación en local de aplicativo sobre entorno Windows local para el procesado de los datos con las aplicaciones de imputaciones de bonos de horas de personal contra las órdenes de trabajo disponibles. Se podrá trabajar contra:	21%	0,00	1		0,00
- una Orden de Trabajo disponible					
- una Orden de Trabajo virtual cuando no se disponga de partida para la imputación en campo y no pueda crearse en el sistema y sincronizar una Orden.					
- Sistema de sincronización de subida coordinada de los bonos generados Offline al regreso a una base o centro de trabajo habilitada de Coterena diferenciando los bonos generados en movilidad y coordinando toda la información en la base de datos de producción en sus respectivas ordenes de trabajo y carga de las Ordenes Virtuales para su asociación a órdenes de trabajo correspondientes (existentes o a crear por el usuario).	21%	0,00	1		0,00
Período de ejecución desde noviembre 2022 hasta mayo 2023.					
002.- SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y FORMACIÓN USUARIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN MES (i3MES) ENTRE DICIEMBRE 2022 Y MAYO 2023.	21%	520,00	6		3 120,00

<b>Condiciones de pago:</b>	Pago a 30 días	<b>Importe</b>	19 010,00
		Total IVA 21%	3 992,10
		<b>Total</b>	23 002,10