



Presupuesto

Ref. : PR1010-0142

Fecha : 14/10/2010

Fecha fin validez : 29/10/2010

Emissor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

COELPO ELECTRIC, S.L.

Señor ANTONIO AMOEDO

C/ RAFAEL TILVE ADRIO,21

36470 SALCEDA DE CASELAS

NIF: B36534634

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
PROYECTO REAL CLUB NAUTICO DE VIGO:	18%	0,00	1	0,00
Contador de energia trifásico, rango de 1 a 200 A, conexión por trafo, comunicación ethernet	18%	853,40	21	17 921,40
Contador de energia monofásico , rango de 1 a 200 A, conexión por trafo, comunicación ethernet	18%	803,72	5	4 018,60
Registrador de energia (corriente, tensión y potencia), trifásico, con registro y almacenaje de picos y caidas de tensión con configuración de umbrales de recogida de datos. Rango de 1 a 300 A	18%	1 490,00	4	5 960,00
Idem con rango de 1 a 1200 A	18%	1 790,00	2	3 580,00
Software de control, visualización y almacenamiento de registros en base de datos SQL	18%	5 870,00	1	5 870,00
Exportación de datos a hoja de cálculo Excel				
Presentación de gráficos				
Realización de informes vía web (PHP) con posibilidad de visualizar y controlar la instalación desde cualquier PC siempre y cuando la infraestructura de red así lo permita.				
Armario rack de comunicaciones 22 "U" 600x900 mm con ventilación forzada. Puertas laterales desmontables y ruedas en parte inferior.	18%	481,25	1	481,25



Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
CONDICIONES DE LA OFERTA: IVA no incluido Plazo de entrega 8-10 semanas aproximadamente Validez de la oferta: 30 días Portes: Material puesto en sus instalaciones Forma de pago: - 35% al pedido - 35% a la entrega del material - Resto giro 60 días desde la primera instalación "beta" del software Observaciones: - El presupuesto incluye la configuración, puesta en marcha y formación - El cableado de la red de datos (a concretar con el cliente), la instalación de los equipos y el cableado de los mismos NO esta incluido en el presupuesto - Cualquier tipo de material que no figure en el presupuesto correrá por cuenta del cliente, quedando pendiente una visita a las instalaciones para ver las posibles ubicaciones de los equipos, espacios disponibles en cuadros eléctricos , etc...	18%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago: A la recepción de la factura

No hay definido modo de pago por defecto. Corregir desde el módulo factura

Importe	37 831,25
Total IVA 18%	6 809,63
Total	44 640,88